

三亚市中医院改扩建项目山体边坡支护工程项目概算审核对比表

工程或费用名称	送审概算造价(万元)			审核概算造价(万元)			核减金额 (万元)	核减比例%	备注
	工程费用	其他费用	合计	工程费用	其他费用	合计			
第一部分:工程费用	2052.56		2052.56	1909.69		1909.69	-142.87	-6.96%	
三亚市中医院改扩建项目边坡支护	2052.56			1909.69			-142.87	-6.96%	
第二部分:工程建设其他费用		228.62	228.62		219.02	219.02	-9.60	-4.20%	
建设单位管理费		28.63			36.93		8.30	28.99%	参考财建[2016]504号
可行性研究报告编制费		2.00			2.00		0.00	0.00%	合同价
测绘费		5.00			5.00		0.00	0.00%	参考琼价审批[2010]397号, 暂予认可, 具体以实际发生为准
环境影响报告书编制费		5.68			1.75		-3.94	-69.30%	参考琼价费管[2011]534号, 具体以实际发生为准
环境影响报告书评估费		1.28			0.72		-0.56	-43.43%	参考琼价费管[2011]534号, 具体以实际发生为准
勘察费		13.11			13.11		0.00	0.00%	合同价
设计费(含概算编制费)		54.88			54.88		0.00	0.00%	合同价
工程监理费		44.29			41.55		-2.74	-6.19%	参考发改价格[2007]670文8折, 具体以实际发生为准
招标代理服务费		7.99			7.59		-0.40	-5.01%	琼价费管[2011]225号8折, 具体以实际发生为准
施工图审查费		4.57			3.44		-1.14	-24.87%	琼价费管[2011]224号8折, 具体以实际发生为准
清单及控制价编制费		7.21			6.75		-0.46	-6.34%	参考琼价协[2020]001号8折, 具体以实际发生为准
清单及控制价审核费		0.00			0.00		0.00	0.00%	不计
竣工结算审核费		6.92			6.49		-0.43	-6.28%	参考琼价协[2020]001号8折, 具体以实际发生为准
场地准备及临时设施费		8.21			7.64		-0.57	-6.96%	工程费*0.4%
水土保持费		10.84			10.84		0.00	0.00%	参考保监[2005]22号及市场价, 暂予认可
水土保持方案编制费		5.00			5.00		0.00	0.00%	参考保监[2005]22号及市场价, 暂予认可
水土保持设施补偿费		0.84			0.84		0.00	0.00%	琼府办[2006]61号, 暂予认可, 具体以实际发生为准
水土保持监测费		5.00			5.00		0.00	0.00%	参考保监[2005]22号及市场价, 暂予认可
地质灾害危险性评价费		6.00			5.00		-1.00	-16.67%	参考发改办价格[2006]745号文暂估, 具体以实际发生为准
工程保险费		6.16			5.35		-0.81	-13.16%	工程费*0.28%
结构检测费		5.00			5.00		0.00	0.00%	参考琼价费管[2013]504号, 暂与认可, 具体以实际发生为准
边坡工程监测费		5.00			5.00		0.00	0.00%	暂予认可, 具体以实际发生为准
第三部分: 预备费		102.63	102.63		106.44	106.44	3.81	3.71%	
基本预备费		102.63	102.63		106.44	106.44	3.81	3.71%	(一+二)*5%
项目总投资	2052.56	331.25	2383.81	1909.69	325.46	2235.15	-148.66	-6.24%	(一+二+三)

