

三亚市发展和改革委员会文件

三发改招概〔2021〕15号

三亚市发展和改革委员会 关于核准三亚市第四中学等3所学校教室 空调全覆盖项目供配电工程招标事项的通知

三亚市教育局：

来文《关于申请核准三亚市第四中学等3所学校教室空调全覆盖项目供配电工程招标事项的函》（三教函〔2021〕106号）收悉。根据国家和省有关规定，现就该项目招标有关事项核准如下：

一、项目基本情况

（一）建设内容及规模：新建箱变、增容变压器、新敷设电缆、新增低压柜等。实验小学新建400KVA箱变一座，新敷设10KV

高压电缆、第七小学新建 500KVA 箱变一座、第四中学变压器由 500KVA 扩容至 800KVA，新增 3 台 GCK 低压柜等。

(二) 项目预算总投资为 466.5 万元，资金来源为政府投资。

二、公告方式

请在《全国公共资源交易平台（海南省）· 三亚市》(<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/syggzy/>)、《全国公共资源交易平台（海南省）》(<http://zw.hainan.gov.cn/ggzy/>) 等指定媒介发布招标公告。

三、资格审查

资格后审。应采用合格制，对投标人资格进行确认，凡通过资格审查的投标人全部成为正式投标人。

四、评标工作

评标委员会技术、经济专家应当在《海南省综合评标专家库》中随机抽取，评标委员会应当按照招标文件中确定的评标标准和方法对投标文件进行系统的评审。

建安工程应采用经评审的最低投标价法，实行工程量清单计价和预算评审结论为招标控制价的制度，具体额度以备案的招标文件为准。评标结束后，中标候选人应在《全国公共资源交易平台（海南省）· 三亚市》、《全国公共资源交易平台（海南省）》上公示。

五、招标代理机构

自行选择具有招标代理能力的招标代理机构。

六、招标行业行政监督部门

三亚市住房和城乡建设局。

七、合同签订

确定中标人后，招标人应在规定时间内与中标人签订合同。
中标价与合同价必须一致。

八、其他

招标人在招标活动中对已核准的招标范围、招标组织形式、招标方式做出改变的，应重新申报核准。项目应在具备法律规定的招标条件后，才能开展招投标活动。

附件：招标事项核准意见表



(联系人：曹兆飞；联系电话：0898-88232487)

(此件主动公开)

抄送：市住房和城乡建设局，市财政局，市审计局，市政务中心。

三亚市发展和改革委员会办公室

2021年3月8日印发



招标事项核准意见表

单位：(万元)

项目名称	三亚市第四中学等3所学校教室空调全覆盖项目供配电工程				项目单位	三亚市教育局				
项目联系人	高青彬	联系电话	18876766662			总投资	466.5			
中央投资	地方配套					项目性质 (√)	审批	核准	备案	
	企业自筹						√			
招标内容	单项合同估算金额	招标方式 (√)		招标组织形式(√)		招标范围 (√)		不招标		
		公开	邀请	自行	委托	全部	部分	×	原因和理由	
勘察										
监理	9.79						×	限额以下		
设计	14.99						×	限额以下		
施工	436.1	√			√	√				
重要设备										
重要材料										
其他										
项目审批部门核准意见										
<p>根据《中华人民共和国招标投标法》和省、市有关规定，该项目建安工程采用公开招标，设计、监理可采用国家和省相关法规中规定的方式发包。</p> <div style="text-align: right;">  <p>三亚市发展和改革委员会 (盖章) 2021年3月8日</p> </div>										
<p>注意事项：1、本表一式六份。双方各存一份，抄送行业行政主管部门、市财政局、市审计局、市政务服务中心。2、项目招标应依法在指定媒体和网站公告。</p>										

