

项目概算审核对比表

建设项目名称：三亚市龙潭湖水环境综合整治项目（一期）

序号	工程或费用名称	送审概算金额 (万元)	审核概算金额 (万元)	核增(减)额 (万元)	核增(减)率 (%)	备注
I	建筑安装工程费	494.55	303.25	-191.30	-38.68%	一至四部分合计
一	第一部分 建筑工程	441.83	260.30	-181.53	-41.09%	
1	内源治理清障工程	15.18	10.90	-4.28	-28.19%	
2	水质净化工程	92.28	75.72	-16.56	-17.95%	
3	生态修复工程	334.37	173.68	-160.69	-48.06%	
二	第二部分 机电设备及安装工程	39.88	37.62	-2.26	-5.67%	
1	水动力改善工程	39.88	37.62	-2.26	-5.67%	
三	第三部分 金属结构设备及安装工程	0.00	0.00	0.00	0.00%	
四	第四部分 施工临时工程	12.84	5.33	-7.51	-58.49%	
1	施工临时房屋工程	9.60	0.56	-9.04	-94.17%	
2	其他临时工程	3.24	2.60	-0.64	-19.75%	
3	安全生产费	0.00	2.17	2.17	100.00%	
五	第五部分 独立费	84.14	49.73	-34.41	-40.90%	

项目概算审核对比表

建设项目名称：三亚市龙潭湖水环境综合整治项目（一期）

序号	工程或费用名称	送审概算金额 (万元)	审核概算金额 (万元)	核增(减)额 (万元)	核增(减)率 (%)	备注
1	建设单位管理费	12.39	7.40	-4.99	-40.29%	参照三府规(2023)6号,具体以实际发生为准
2	工程建设监理费	16.32	7.21	-9.11	-55.82%	参照发改价格(2007)670号,下浮20%,具体以实际发生为准
3	设计阶段勘察费	13.25	10.33	-2.92	-22.05%	根据地勘报告,按钻孔深度600元/米计取(含8000元淤泥检测费)
4	工程测量费	3.65	3.65	0.00	0.00%	按合同计取
5	工程设计费	22.70	12.41	-10.29	-45.33%	参考计价格(2002)10号,下浮20%,具体以实际发生为准
6	工程招标代理服务费	3.76	1.94	-1.82	-48.40%	参考琼价费管(2011)225号,下浮20%,具体以实际发生为准
7	工程量清单和清单计价编制费	2.47	1.21	-1.26	-51.01%	参考琼价协(2020)01号,下浮20%,具体以实际发生为准
8	结算审核费	2.42	1.19	-1.23	-50.83%	参考琼价协(2020)01号,下浮20%,具体以实际发生为准
9	工程质量检测费	4.95	3.03	-1.92	-38.79%	参照琼水建管(2018)336号,具体以实际发生为准
10	工程保险费	2.23	1.36	-0.87	-39.01%	参照琼水建管(2013)404号,具体以实际发生为准
六	一至五部分合计	578.69	352.98	-225.71	-39.00%	
七	预备费	23.99	12.13	-11.86	-49.44%	(一至五部分合计)*5%-工程质量检测费
1	基本预备费	23.99	12.13	-11.86	-49.44%	

项目概算审核对比表

建设项目名称：三亚市龙潭湖水环境综合整治项目（一期）

序号	工程或费用名称	送审概算金额 (万元)	审核概算金额 (万元)	核增(减)额 (万元)	核增(减)率 (%)	备注
II	静态总投资	602.68	365.11	-237.57	-39.42%	一至五部分合计+预备费
III	环境保护投资	10.00	4.82	-5.18	-51.80%	
1	环境影响报告书编制费	4.62	4.10	-0.52	-11.26%	参照计价格(2002)125号,下浮20%,具体以实际发生为准
2	环境影响报告书评估费	0.86	0.72	-0.14	-16.28%	参照计价格(2002)125号,下浮20%,具体以实际发生为准
3	环境保护措施费	4.52	0.00	-4.52	-100.00%	本项目为环境整治工程,审核不给予计取此费用
IV	概算总投资	612.68	369.93	-242.75	-39.62%	

